


EL
ABRAZO DE

DÉMETER

Memoria descriptiva

Poética del espacio en tres actos

Intervención site specific

La ciudad anhela la naturaleza, la extraña, sueña con
reencontrase con ella, con abrazarla.

La obra es un relato espacial, una lectura contemporánea
del mito de Deméter basada en la visión sostenible de
Donna Reggia de la cual nos valemos para explorar sobre
el encuentro.



NUEVO
LUCERNARIO

La reflexión sobre el espacio también es obra. Donna
Magna propone una elocuente intención organizadora
entorno a la escalera caracol la cual la obra incorpora e
intensifica.

La obra entonces integra al vacío existente conformando
una pieza que captura la esencia de la intención original,
enriqueciendo el espacio aportando un nueva relación
exterior interior con la naturaleza.

Sin intención de interferir en la solución sobre la
circulación, entendemos que de acuerdo a las condiciones
de seguridad que establece el código de edificación
vigente, una escalera tal como está presentada en los
planos de las bases podría no ser pertinente al espíritu de
los proyectos de Azcuy. Por este motivo nos permitimos
sugerir el replanteo de las circulaciones verticales.



Acto I
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Armonía

Acto II

Acto III
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Donna Magna establece con la naturaleza una relación
profunda que se torna mas expresiva en los espacios
comunes. El abrazo de Deméter resignifica esta relación
con una forma que se altera en el tiempo acompañando al
clima y a las estaciones del año.

DRAMATURGIA DEL ESPACIO
imploración

euforia

regocijo

anhelo



anhelo

imploración

ACTO I
Búsqueda Deméter extraña a

Perséfone, reclama a los
dioses pero no es
escuchada y por lo tanto
durante el invierno no
crecerá la vegetación. La
lluvia moja la tierra, pero es
tiempo de espera.



ACTO I búsqueda
Anhelo

ACTO I Búsqueda
Imploración



euforia

ACTO II
EncuentroLiberada de su cautiverio

Deméter se reencuentra
con Perséfone. Se
entrelazan en festejo,
alegría y nueva esperanza.



ACTO II encuentro
Euforia



regocijo

ACTO III
Armonía El equilibrio se restablece.

Deméter y Perséfone
disfrutan de su encuentro.
La vegetación vuelve a
crecer para los mortales.



ACTO III Armonía
regocijo



ANEXOS



anhelo
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SISTEMA COMPLETO
Objetos sin contexto
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5 mm

50 mm

3 mm

Vidrio Templado

TÉCNICAS Y
MATERIALES

Tubos de acero

20 mm
Tubos de acero

Tensores de acero

2 mm
Plancha de acero de corten

de hojas caducas
Trepadoras

Se aprovecha el vacío de
edificación existente en la
losas para anclar la
estructura metálica que
soporta a las placas de
vidrio y de acero de corten
según corresponda.

Nota: Los sistemas de anclajes y uniones serán verificados en conjunto con el equipo de
proyecto a los fines de adecuar la obra a las prácticas de Azcuy.



CRONOGRAMA ESTIMADO

Compra de materiales y
tareas de producción en
taller.

Instalación en el sitio y
ajustes finales.

Documentación Ejecutiva

Verificación de
dimensiones y elaboración
de la documentación
necesaria para su
construcción.

1 2 3Tareas Preliminares Montaje y Pruebas

30 días 90 días 45 días

Nota: El presente proyecto puede estar sujeto a modificaciones que no alteren su
esencia a los fines de responder a una correcta adecuación al espacio real.

hábiles hábiles hábiles



(*) Los valores son estimaciones representativas. Los mismos pueden ajustarse en función
de las recomendaciones del equipo de proyecto de Azcuy.

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN ESTIMADO (*)

Otros
Materiales
Mano de obra y equipos
Transporte

73,0%
$ 1.208.159

21,9%
$ 362.447

1,5%
$ 25.000

3,6%
$ 60.000

Valores a agosto 2022

Descripción Nº de Piezas Can�dad Unidad Ajustes (10%) Precio
unitario

Costo parcial

Vidrio templado 110 50,5 M2 55,55 $ 9.075,00 $ 504.116,25

Lámina de Acero de Corten 10 2,0 M2 2,20 $ 2.500,00 $ 5.500,00
Tubos de acero 20mm 240 264 ML 290,40 $ 756,80 $ 219.774,72
Tubos de acero 50mm 9 95 ML 104,50 $ 1.892,00 $ 197.714,00

Tensores de acero con
recubrimiento plás�co 60 152 ML 167,20 $ 927,00 $ 154.994,40

Prensacables de
acero galvanizado 120 120 UN 132 $ 180,00 $ 23.760,00
Paisajismo 1 7 M2 7,70 $ 4.000,00 $ 30.800,00
Instalaciones 1 100 ML 110,00 $ 650,00 $ 71.500,00

SUBTOTAL $ 1.208.159,37
Mano de obra y Equipos $ 362.447,81
Transporte $ 25.000,00

Gastos no contemplados
e Imprevistos (5%) $ 60.407,97

TOTAL $ 1.656.015,15



LE85693Lis López

Bienal de arquitectura - Usina del Arte

Exposición sobre frente costero

(2019)

Concurso Park Banja Luka

Proyecto - Bosnia y Herzegovina

(2021)

Patrimonio y ciudad

Museo Ferroviario CABA

(2019)

Concurso Jeonnam Citizen‘s Square

Proyecto - JeollaNamdo - Corea del Sur

(2022)

Egresada de la carrera de
arquitectura en UADE 2019

Asistente de investigación:

Tectónica del espacio en la
arquitectura Lat.
Estudio Grimberg.

Nodos de integración
ribereña.

Poliedros resistentes.

Módulo sanitario.

Epistemología y enseñanza
de la disciplina del paisaje.



Leonardo Echenique

Estudios: (Artes Escénicas)
Taller Miguel Guerberof
(1992-1997)

Dirección:

Prometeo encadenado
Hamlet
Grito hacia Roma
La anciana heroína
Vivisección
Ciudad y poeta

Dramaturgia:

La anciana heroína
Vivisección
Hojas muertas
Estudio sobre la vanidad

Deconstructo

Instalación

UADE Art (2015)

Adecuación a lo inhabitable de la angustia

Proyecto site specific

UADE Art (2018)

Render de proyecto + fotomontaje Render de proyecto + fotomontaje Render de proyecto

Estudio sobre lo inhabitable del miedo

Proyecto site specific

UADE Art (2020)

Tironeos

Proyecto site specific

Centro Cultural San Martín (2022)



CONTACTO
www.urbanitaslab.com


